

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๘๓ เรือนจำและห้องส้วม ที่ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๒๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงอาคารหมายเลข ๑๐๘๓ เรือนจำและห้องส้วม ที่ บน.๔๖ จว.พิษณุโลก
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๐ ต.ค.๕๙ เป็นเงิน ๑,๑๙๙,๒๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก) , ปร.๕ (ข)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.ต.วีรชาติ นุสสิทธิ์
 - ๖.๒ ร.อ.สำราญ บัวชุม
 - ๖.๓ ร.ท.บุญมี ปานนิล

ตรวจถูกต้อง

ร.ท. มานะ ทรงเจริญ

(มานะ ทรงเจริญ)

น.พลาธิการ ฝพธ.บน.๔๖

และ รรท.หน.มว.จัดหา บก.บน.๔๖

๒๐ ต.ค.๕๙

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารหมายเลข 1083 เรือนจำและห้องส้วม ที่ บน.46 จว.พิษณุโลก

สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 59 056

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 9 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 20 เดือน ต.ค. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานโครงสร้าง	447,911.50	1.2708	569,205.93	
2	งานสถาปัตยกรรม	371,762.50	1.2708	472,435.78	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษทิ้ง ทุกรายการ
3	งานระบบไฟฟ้าภายใน	58,165.00	1.2708	73,916.08	
4	งานระบบประปาและสุขาภิบาล	18,645.00	1.2708	23,694.06	
	รวมค่างานต้นทุน	896,484.00			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้6.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
				รวมค่าก่อสร้าง	
				1,139,251.85	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 486 ตร.ม. เฉลี่ย 2,344 บาท/ตร.ม.

น.ต.วีรชาติ นุสิทธิ์

(น.ต.วีรชาติ นุสิทธิ์)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

ร.อ.สำราญ บัวชุม

(ร.อ.สำราญ บัวชุม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.บุญมี ปานนิล

(ร.ท.บุญมี ปานนิล)

กรรมการกำหนดราคากลาง

