

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ งานจ้างปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการกลุ่มที่ ๑ ที่ บน.๔๖
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองบิน ๔๖
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๒,๘๐๒,๖๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป จ้างปรับปรุงโถส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการกลุ่มที่ ๑ ที่ บน.๔๖
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๑ พ.ย.๕๙ เป็นเงิน ๒,๘๐๒,๖๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕ (ก), ปร.๕ (ข)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๖.๑ น.อ.นราธิป พุทธานิมา
 - ๖.๒ น.ท.ธนัญกรณ์ ปราณี
 - ๖.๓ ร.ท.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูนบุญ

ตรวจถูกต้อง

ร.ท. มานะ ทรงเจริญ

(มานะ ทรงเจริญ)

น.พลาธิการ ฝพธ.บน.๔๖

และ รรท.หน.มว.จัดทา บก.บน.๔๖

๑๑ พ.ย.๕๙

แบบสรุปราคางานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่ม 1 ที่ บน.46

สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 59 050

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.4 และ ปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 5 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงโรงส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่ม 1 ที่ บน.46	1,826,831.65	
2	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	975,840.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	2,802,671.65	
	ราคากลางประมาณการ	2,802,600	
	ราคากลาง (สองล้านแปดแสนสองพันหกร้อยบาทถ้วน)		

น.อ.นราธิป พุทธิสีมา

(น.อ.นราธิป พุทธิสีมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.ธัญกรณ ปรานี

(น.ท.ธัญกรณ ปรานี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ

(ร.ท.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูลบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน /งาน อาคาร

ชื่อโครงการ / งานก่อสร้าง ปรับปรุงโรงส้วมเรือนแถวอาศัยข้าราชการ กลุ่ม 1 ที่ บน.46

สถานที่ก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบเลขที่ 59 050

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / งานก่อสร้าง บน.46 จว.พิษณุโลก

แบบ ปร.4 ที่แนบ มีจำนวน 4 หน้า

คำนวณราคาเมื่อ วันที่ 11 เดือน พ.ย. พ.ศ. 2559

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
2	งานสถาปัตยกรรม	940,540.00	1.2697	1,194,203.63	*หลังทศนิยม 2 ตำแหน่ง ตัดเศษ ทิ้งทุกรายการ
3	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
4	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
5	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
6	งานระบบประปาสุขาภิบาล	498,250.00	1.2697	632,628.02	
7	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
8	#REF!	#REF!	#REF!	#REF!	
	รวมค่างานต้นทุน	#REF!			
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้7.....%				
	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม7.....%				
	รวมค่าก่อสร้าง			#REF!	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน 486 ตร.ม. เฉลี่ย 3,759 บาท/ตร.ม.

น.อ.นราธิป พุทธสีมา

(น.อ.นราธิป พุทธสีมา)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

น.ท.ธัญกรณ์ ปรานี

(น.ท.ธัญกรณ์ ปรานี)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ร.ท.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูนบุญ

(ร.ท.ณัฐพงษ์ เพิ่มพูนบุญ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

